	



Axa prioritară 

Domeniul major de intervenţie 3.4
	Cerere de finanţare pentru POR 2007 - 2013

	Denumire axă prioritară
	3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

	Denumire domeniu major de intervenţie
	3.4 Reabilitarea/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

	OI
	

	Solicitant (denumire/ adresa)
	

	Titlu proiect
	

	Nr înregistrare cerere de finanţare în registrul special
	

	Nr. înregistrare cerere de finanţare în SMIS
	


Grila de evaluare tehnică şi financiară

Campusuri pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic
	
	Denumire criteriu
	Referinţa

	Repere punctaj
	Punctaj acordat

	1.
	Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR
	
	6 pct
	

	1.1
	· Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie 

· Proiectul dovedeşte capacitate sporită de a contribui la îmbunătăţirea calităţii în educaţie şi de dezvoltare a capitalului uman. Proiectul va conduce la reducerea, în mare măsură, a abandonului şcolar în rândul grupurilor/zonelor dezavantajate (Roma, mediul rural, copii cu nevoi educaţionale speciale). Grad sporit de integrare a activităţilor legate de procesul educaţional (învăţământ, practică, activităţi sociale, de petrecere a timpului liber etc) 

· Proiectul dovedeşte capacitate moderată de a contribui la îmbunătăţirea calităţii în educaţie şi de dezvoltare a capitalului uman. Proiectul va conduce la reducerea, moderată, a abandonului şcolar în rândul grupurilor/zonelor dezavantajate (Roma, mediul rural, copii cu nevoi educaţionale speciale). Grad mediu de integrare a activităţilor legate de procesul educaţional (învăţământ, practică, activităţi sociale, de petrecere a timpului liber etc) 
· Proiectul dovedeşte capacitate redusă de a contribui la îmbunătăţirea calităţii în educaţie şi de dezvoltare a capitalului uman. Proiectul va conduce la reducerea, în mică măsură, a abandonului şcolar în rândul grupurilor/zonelor dezavantajate (Roma, mediul rural, copii cu nevoi educaţionale speciale). Grad scăzut de integrare a activităţilor legate de procesul educaţional (învăţământ, practică, activităţi sociale, de petrecere a timpului liber etc) 
	2.3.1

2.3.5

Anexa SF
	6 pct

3 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	1.2
	Măsura în care există o nevoie reală pentru campusul pentru învăţământul profesional şi tehnic sau o problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare/judeţul/localitatea în care se implementează proiectul 

· Evoluţia demografică şi economică a localităţii/judeţului/regiunii (situaţia curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o mare măsură investiţia propusă pentru dezvoltarea campusului. Gradul mediu de utilizare (estimat, unde campusul nu există) a campusului este de minim 70%. Campusul se află în spaţiu rural şi/sau într-o comunitate în care populaţia aparţinând categoriilor defavorizate reprezintă cel puţin 50%.  
· Evoluţia demografică şi economică a localităţii/judeţului/regiunii (situaţia curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o măsură moderată investiţia propusă pentru dezvoltarea campusului. Gradul mediu de utilizare (estimat, unde campusul nu există) a campusului este de 50-70%. Campusul se află în spaţiu rural şi/sau într-o comunitate în care populaţia aparţinând categoriilor defavorizate reprezintă 25-50%.
	2.3.3

Anexa SF
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	1.3
	Strategia de integrare pe piaţa forţei de muncă şi de formare profesională continuă a adulţilor 

a. Unitatea şcolară dovedeşte implementarea cu succes a unei strategii de integrare a elevilor pe piaţa forţei de muncă. Unitatea şcolară din cadrul campusurilor oferă cel puţin 2 domenii de pregătire şi cel puţin 4 calificări profesionale, care sunt cuprinse în PRAI, PLAI, PAS. Unitatea şcolară dovedeşte implicarea în cel puţin două parteneriate cu agenţii economici (atât pentru practică, cât şi pentru asigurarea de locuri de muncă după finalizarea ciclului de învăţământ).Unitatea şcolară furnizează şi programe de formare continuă pentru adulţi. 

b. Unitatea şcolară ţine cont, în mare măsură, de tendinţele pieţei forţei de muncă. Unitatea şcolară din cadrul campusurilor oferă cel puţin 1 domeniu de pregătire şi cel puţin 2 calificări profesionale, care sunt cuprinse în PRAI, PLAI, PAS. Unitatea şcolară dovedeşte implicarea în cel puţin un  parteneriat cu agenţii economici (atât pentru practică, cât şi pentru asigurarea de locuri de muncă după finalizarea ciclului de învăţământ). Unitatea şcolară nu furnizează programe de formare continuă pentru adulţi. 

c. Unitatea şcolară ţine cont, în mică măsură, de tendinţele pieţei forţei de muncă 
	
	6 pct

3 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	1.4
	· Importanţa proiectului pentru regiune

a. RIRE/C >= 5,5% şi VNAE/C >= 0      

b. RIRE/C < 5,5% şi VNAE/C < 0           
	SF/ ACB
	6 pct

0 pct
	

	Comentarii:

	2.
	Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului
	
	6 pct
	

	2.1
	Gradul de pregătire/maturitate a proiectului: 

1.Pentru proiecte ce prevăd execuţie de lucrări:

a. Solicitantul a efectuat procedura de achiziţie publică pentru execuţia Proiectului tehnic, finalizarea Proiectului tehnic este planificată intr-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la depunerea CF, are autorizaţiile necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 
b. Solicitantul a demarat procedura de achiziţie publică, finalizarea Proiectului tehnic este planificată în maxim 6 luni de la depunerea CF, este in curs de obţinere a autorizaţiilor necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 
1. Pentru proiecte ce prevăd numai achiziţie de produse / echipamente:
a. Solicitantul estimează finalizarea achiziţiilor publice în maxim 3 luni de la depunerea CF 

b. Solicitantul estimează finalizarea achiziţiilor publice în termen de 3 până la 6 luni de la depunerea CF 

c. Solicitantul estimează finalizarea achiziţiilor publice în termen de minim 6 luni de la depunerea CF 

Pentru proiecte ce prevăd atât execuţie de lucrări cât şi achiziţie de produse / echipamente, se aplică punctul 1.
	2.3.6.

3.4.
	6 pct

3 pct

6 pct

3 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	2.2.
	a.Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri şi mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor

b.Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi parţial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi parţial corelate cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 

c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi nici cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt slab corelaţi cu activităţile iar ţintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 
	2.3.1

2.3.5

2.3.6

2.3.8

2.6

3.4

S.F.
	6 pct

3 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	2.3
	Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate)

a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza alternativelor este comprehensivă. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de investiţie este realistă şi corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost corect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns corelate cu părţile desenate. Părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise 

b. Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza alternativelor este minimală. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de investiţie este în mare măsură realistă şi/sau corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost parţial şi/sau incorect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative nu sunt în totalitate corelate cu părţile desenate. Părţile desenate nu sunt complete şi nu corespund în totalitate corespund cu părţile scrise 
	Anexa SF
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.4
	Soluţia tehnică

a. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 

b. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde parţial scopului/ obiectivelor şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile acestuia 
	Anexa SF

C.F. pct. 

2.3.1

2.3.2

2.3.5

2.3.6

Standarde tehnice
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.5
	Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile

a. RIRF/C <5%, respectiv VNAF/C < 0 

b. RIRF/C >= 5%, respectiv VNAF/C >= 0  
	Anexa SF
	6 pct 

0 pct


	

	Comentarii:

	2.6.
	Bugetul proiectului

a. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului. 

b. Bugetul este complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate şi/sau cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt parţial realiste (există linii bugetare sub/supraestimate). 
	4.1.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.7
	Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă

a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de dezvoltare durabilă (Sunt prevăzute în deviz efectuarea de lucrări pentru protecţia mediului, S.F. prevede folosirea de materiale certificate C.E., S.F. prevede respectarea celor mai noi standarde privind eficienţa energetică a clădirilor, alte măsuri) 

b. Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului înconjurător şi a dezvoltării durabile 
	3.2

Deviz S.F.

Standarde tehnice

Fişa tehnică de mediu sau  studiul de impact asupra mediului
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.8.
	Egalitatea de şanse şi nediscriminarea  

a.Solicitantul are o politică a nediscriminării pe care o implementează în cadrul acestui proiect, fiind prevăzute mecanisme de asigurare a egalităţii de şanse si in cadrul contractelor de achiziţii de bunuri/ servicii.. Identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi implementează mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  

b. Solicitantul identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi prevede o serie de actiuni pentru rezolvarea lor. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  

c. Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu 
	3.1.
	6 pct

3 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	2.9.
	Societatea informaţională

a. Proiectul implementează sisteme informatice moderne, soluţii/aplicaţii informatice moderne etc. 

b. Proiectul implementează standarde minime în ceea ce priveşte echipamentul IT 
	3.3.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.10.
	Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului

a. Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea implementării proiectului, exista o clara repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si un calendar al activităţilor de monitorizare. In cadrul organizaţiei solicitantului exista proceduri de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect. 

b. Solicitantul are prevăzute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementării proiectului si un calendar al activităţilor de monitorizare dar nu exista o strategie clară. La nivelul organizaţiei solicitantului nu există proceduri specifice de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect. 
	
	6 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	2.11
	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile 

a. Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al proiecţiei) 

b. Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar  cumulat este pozitiv în fiecare an al proiectului, dar sunt ani în care se apropie foarte mult de 0 )   
a. Fluxul de numerar  cumulat este negativ cel puţin într-un an din perioada proiecţiei 
	
	6 pct

3 pct

0 pct
	

	Comentarii:


Grila de evaluare tehnică şi financiară

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6. 

Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 1-3 situaţii ipotetice (în cazul cărora un proiect obţine punctajul corespunzător (0, 1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare tehnică şi financiară a proiectului analizat. Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit subcriteriu, va ţine cont de încadrarea proiectului între aceste repere. Astfel, în funcţie de subcriteriu, se pot acorda punctaje între 0 şi 6 sau între 1 şi 6, cu o zecimală.
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile respective. Punctajul final obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de cele 2 criterii. 

În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un punctaj de minim 3,5.

Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Se va acorda atenţie subcriteriilor pentru care punctajele sunt fixe şi subcriteriilor pentru care punctajul minim reprezintă îndeplinirea unei condiţii de eligibilitate.

Sinteza punctaj

	
	Criteriu
	Punctaj

	1. 
	Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR
	

	1.1
	Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie
	

	1.2
	Măsura în care există o nevoie reală pentru infrastructură de educaţie sau o problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare /judeţul/localitatea în care se implementează proiectul
	

	1.3
	Importanţa proiectului pentru regiune
	

	Medie criteriu 1
	

	2.
	Calitatea, maturitatea şi  sustenabilitatea  proiectului
	

	2.1
	Gradul de pregătire / maturitate a proiectului  
	

	2.2
	Metodologia de implementare a proiectului
	

	2.3
	Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate)
	

	2.4
	Soluţia tehnică
	

	2.5
	Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile
	

	2.6
	Bugetul proiectului
	

	2.7
	Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă
	

	2.8.
	Egalitatea de şanse şi nediscriminarea
	

	2.9
	Societatea informaţională
	

	2.10
	Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul
	

	2.11
	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile
	

	Medie criteriu 2
	

	TOTAL MEDIE PUNCTAJ
	



Recomandări:

	Grila a fost completată de

	Nume evaluator
	Data completării
	Semnătura

	
	
	


Axa prioritară 

Domeniul major de intervenţie 3.4
	Cerere de finanţare pentru POR 2007 - 2013

	Denumire axă prioritară
	3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

	Denumire domeniu major de intervenţie
	3.4 Reabilitarea/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

	OI
	

	Solicitant (denumire/ adresa)
	

	Titlu proiect
	

	Nr inregistrare cerere de finanţare în registrul special
	

	Nr. inregistrare cerere de finantare in SMIS
	


Grila de evaluare tehnică şi financiară

Instituţii publice furnizori de formare profesională continuă/ Centre de formare profesională continuă

	
	Denumire criteriu
	Referinţa

	Repere punctaj
	Punctaj acordat

	1.
	Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR

(max 6 pct –  punctajul se obţine ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la secţiunile 1.1 - 1.3
	
	6 pct
	

	1.1
	· Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie 

a. Proiectul dovedeşte capacitate sporită de a contribui la îmbunătăţirea calităţii în formare profesională continuă. Centrul de formare propus a fi finanţat prin proiect, asigură o gamă largă de programe de formare profesională (mai mult de 5 specializări) şi o strânsă legătură între programele de formare furnizate şi nevoile de formare la nivelul locurilor de muncă din localitate/ judeţ/ regiune. Solicitantul de finanţare are în vedere extinderea/ diversificarea programelor de formare profesională oferite a metodelor şi tehnicilor de formare utilizate prin implementarea unor proiecte complementare finanţate din alte fonduri comunitare, naţionale, proprii – cereri de finanţare, proiecte aprobate sau deja depuse spre finanţare 

b. Proiectul dovedeşte capacitate moderată de a contribui la îmbunătăţirea calităţii în formare profesională continuă. Centrul de formare propus prin proiect asigură o gamă suficientă de programe de formare profesională (3-5 specializări) şi o legătură corespunzătoare între programele de formare furnizate şi nevoile de formare la nivelul locurilor de muncă din localitate/ judeţ/ regiune.    Solicitantul de finanţare are în vedere extinderea/ diversificarea programelor de formare profesională oferite a metodelor şi tehnicilor de formare utilizate prin implementarea unor proiecte complementare finanţate din alte fonduri comunitare, naţionale, proprii – cereri de finanţare, proiecte care vor fi depuse spre finanţare pana la finalizarea implementării proiectului propus spre finanţare in cadrul POR 

c.     Proiectul dovedeşte capacitate redusă de a contribui la îmbunătăţirea calităţii în formare profesională continuă. Centrul de formare propus prin proiect asigură o gamă restrânsă de servicii de formare profesională de până la 3 specializări şi o legatătură corespunzătoare între programele de formare furnizate şi nevoile de formare la nivelul locurilor de muncă din localitate/ judeţ/ regiune   
	· 2.3.1

2.3.2

2.3.5

Anexa SF

	6 pct

3 pct

1 pct

	

	Comentarii:

	1.2
	Măsura în care există o nevoie reală pentru centrul de formare profesională continuă sau o problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare /judeţul/localitatea în care se implementează proiectul 

· Evoluţia demografică şi economică a localităţii /judeţului/regiunii (situaţia curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o mare măsură investiţia propusă. Numărul de persoane care beneficiază de serviciile centrului este de peste 500 persoane în cursul unui an, calculat pentru anul anterior depunerii cererii de finanţare. 

·  Evoluţia demografică şi economică a localităţii /judeţului/regiunii (situaţia curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică în mică măsură investiţia propusă. Numărul de persoane care beneficiază de serviciile centrului este de 400 - 500 persoane în cursul unui an, calculat pentru anul anterior depunerii cererii de finanţare 

· Evoluţia demografică şi economică a localităţii /judeţului/regiunii (situaţia curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) nu justifică investiţia propusă. Numărul de persoane care beneficiază de serviciile centrului este de 200 - 400 persoane în cursul unui an, calculat pentru anul anterior depunerii cererii de finanţare 
	2.3.2.

2.3.3

Anexa SF
	6 pct

3 pct
1 pct
	

	Comentarii:

	1.3
	· Importanţa proiectului pentru regiune 

· RIRE/C >= 5,5% şi VNAE/C >= 0      

· RIRE/C < 5,5% şi VNAE/C < 0         
	SF/ ACB
	6 pct

0 pct
	

	Comentarii:

	2.
	Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului 
	
	6 pct
	

	2.1
	· Gradul de pregătire/maturitate a proiectului

Solicitantul a efectuat procedura de achiziţie publică pentru execuţia Proiectului tehnic, finalizarea Proiectului tehnic este planificată intr-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la depunerea CF, are autorizaţiile necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 
· Solicitantul a demarat procedura de achiziţie publică, finalizarea Proiectului tehnic este planificată în maxim 6 luni de la depunerea CF, este in curs de obţinere a autorizaţiilor necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 
	2.3.6.

3.4.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.2
	Metodologia de implementare a proiectului

a. Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri şi mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor 

b. Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi parţial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi parţial corelate cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 

c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi nici cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt slab corelaţi cu activităţile iar ţintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 
	2.3.1

2.3.5

2.3.6

2.3.8

2.6

3.4

	6 pct

3 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	2.3
	Coerenţa documentaţiei

a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza alternativelor este comprehensivă. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de investiţie este realistă şi corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost corect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns corelate cu părţile desenate. Părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise 

b. Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza alternativelor este minimală. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de investiţie este în mare măsură realistă şi/sau corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost parţial şi/sau incorect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative nu sunt în totalitate corelate cu părţile desenate. Părţile desenate nu sunt complete şi nu corespund în totalitate corespund cu părţile scrise 
	Anexa SF
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.4
	Soluţia tehnică 

a. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 

b. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde parţial scopului/ obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 

c. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/ obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 
	Anexa SF
	6 pct

3 pct
1 pct
	

	Comentarii:

	2.5
	Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile 

a. RIRF/C <5%, respectiv VNAF/C < 0 

b. RIRF/C >= 5%, respectiv VNAF/C >= 0  
	Anexa SF/ ACB
	6 pct

0 pct
	

	Comentarii:

	2.6
	Bugetul proiectului 

a. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului. 

b. Bugetul este complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate şi/sau cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt parţial realiste (există linii bugetare sub/supraestimate). 
	4.1.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.7
	Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă (max 6 pct)

a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice (Sunt prevăzute în deviz efectuarea de lucrări pentru protecţia mediului, S.F. prevede folosirea de materiale certificate C.E., S.F. prevede respectarea celor mai noi standarde privind eficienţa energetică a clădirilor, alte măsuri)  

b. Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului înconjurător şi a dezvoltării durabile 
	Anexa SF

3.2.
	6 pct 

3 pct
	

	Comentarii:

	2.8
	Egalitatea de şanse şi nediscriminarea  

a. Solicitantul are o politică a nediscriminării pe care o implementează în cadrul acestui proiect, fiind prevăzute mecanisme de asigurare a egalităţii de şanse şi în cadrul contractelor de achiziţii de bunuri/ servicii.. Identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi implementează mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  
b. Solicitantul identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi prevede o serie de acţiuni pentru rezolvarea lor. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  
c. Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu. 
	3.1.
	6 pct

3 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	2.9
	Societatea informaţională 

a. Proiectul implementează sisteme informatice moderne, soluţii/aplicaţii informatice moderne etc. 

b. Proiectul implementează standarde minime în ceea ce priveşte echipamentul IT 
	3.3.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.10
	Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului 

a. Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea implementarii proiectului, exista o clara repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si un calendar al activitatilor de monitorizare. In cadrul organizatiei solicitantului exista proceduri de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 

b. Solicitantul are prevazute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementarii proiectului si un calendar al activitatilor de monitorizare dar nu exista o strategie clara. La nivelul organizatiei solicitantului nu exista proceduri specifice de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 
	
	6 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	2.11
	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile 

b. Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al proiecţiei)  

c. Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar  cumulat este pozitiv în fiecare an al proiectului, dar sunt ani în care se apropie foarte mult de 0 )  
d. Fluxul de numerar  cumulat este negativ cel puţin într-un an din perioada proiecţiei 0 pct
	Anexa SF
	6 pct

3 pct

0 pct
	


Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6. 

Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 1-3 situaţii ipotetice (în cazul cărora un proiect obţine punctajul corespunzător (0, 1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare tehnică şi financiară a proiectului analizat. Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit subcriteriu, va ţine cont de încadrarea proiectului între aceste repere. Astfel, în funcţie de subcriteriu, se pot acorda punctaje între 0 şi 6 sau între 1 şi 6, cu o zecimală.
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile respective. Punctajul final obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de cele 2 criterii. 

În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un punctaj de minim 3,5.

Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Sinteza punctaj

	
	Criteriu
	Punctaj

	1. 
	Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR
	

	1.1
	Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie
	

	1.2
	Măsura în care există o nevoie reală pentru centrul de formare profesională continuă sau o problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare /judeţul/localitatea în care se implementează proiectul
	

	1.3
	Importanţa proiectului pentru regiune
	

	Medie criteriu 1
	

	2.
	Calitatea, maturitatea şi  sustenabilitatea  proiectului
	

	2.1
	Gradul de pregătire / maturitate a proiectului  
	

	2.2
	Metodologia de implementare a proiectului
	

	2.3
	Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate)
	

	2.4
	Soluţia tehnică
	

	2.5
	Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile
	

	2.6
	Bugetul proiectului
	

	2.7
	Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă
	

	2.8.
	Egalitatea de şanse şi nediscriminarea
	

	2.9
	Societatea informaţională
	

	2.10
	Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul
	

	2.11
	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile
	

	Medie criteriu 2
	

	TOTAL MEDIE PUNCTAJ
	



Recomandări:

	Grila a fost completată de

	Nume evaluator
	Data completării
	Semnătura

	
	
	


Axa prioritară 

Domeniul major de intervenţie 3.4

	Cerere de finanţare pentru POR 2007 - 2013

	Denumire axă prioritară
	3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

	Denumire domeniu major de intervenţie
	3.4 Reabilitarea/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

	OI
	

	Solicitant (denumire/ adresa)
	

	Titlu proiect
	

	Nr înregistrare cerere de finanţare în registrul special
	

	Nr. înregistrare cerere de finanţare în SMIS
	


Grila de evaluare tehnică şi financiară

Unităţi şcolare - Învăţământ obligatoriu

	
	Denumire criteriu
	Referinţa

	Repere punctaj
	Punctaj acordat

	1.
	Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR 
	
	6 pct
	

	1.1
	· Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie 

· Proiectul dovedeşte capacitate sporită de a contribui la îmbunătăţirea calităţii în educaţie şi la dezvoltarea capitalului uman. Proiectul contribuie la dotarea completă a unităţii de învăţământ cu echipamente It şi/sau conectarea  la reţeaua de Internet de mare viteza şi la creşterea, în mare măsură, a gradului de dotare cu echipamente didactice 

· Proiectul dovedeşte capacitate moderată de a contribui la îmbunătăţirea calităţii în educaţie şi de dezvoltare a capitalului uman. Proiectul contribuie la dotarea unităţii de învăţământ cu echipamente IT si/sau conectare la reţeaua Internet şi la creşterea în mică măsură, a gradului de dotare a unităţii de învăţământ cu echipamente didactice 

· Proiectul dovedeşte capacitate redusă de a contribui la îmbunătăţirea calităţii în educaţie şi de dezvoltare a capitalului uman. Proiectul contribuie la creşterea gradului de dotare a unităţii de învăţământ cu echipamente IT şi didactice si conectarea la reţeaua INTERNET 
	2.3.1

2.3.5

SF
	6 pct.

3 pct

1 pct

	

	Comentarii:

	1.2
	Măsura în care există o nevoie reală pentru infrastructură de educaţie sau o problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare /judeţul/localitatea în care se implementează proiectul

· Evoluţia demografică şi economică a localităţii /judeţului/regiunii (situaţia curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o mare măsură investiţia propusă. Gradul mediu de utilizare a unităţii şcolare este de minim 70%. Unitatea şcolară se află în spaţiu rural şi/sau într-o comunitate în care populaţia aparţinând categoriilor defavorizate reprezintă cel puţin 50%.  
· Evoluţia demografică şi economică a localităţii /judeţului/regiunii (situaţia curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o măsură moderată investiţia propusă. Gradul mediu de utilizare a unităţii şcolare este de 50-70%. Unitatea şcolară se află în spaţiu rural şi/sau într-o comunitate în care populaţia aparţinând categoriilor defavorizate reprezintă 25-50%.
	2.3.3

SF.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	1.3
	· Importanţa proiectului pentru regiune 

· RIRE/C >= 5,5% şi VNAE/C >= 0      

· RIRE/C < 5,5% şi VNAE/C < 0           
	SF/ ACB
	6 pct

0 pct
	

	Comentarii:

	2.
	Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului 
	
	6 pct
	

	2.1
	Gradul de pregătire/maturitate a proiectului: 

· Solicitantul a efectuat procedura de achiziţie publica pentru execuţia PT, finalizarea Proiectului tehnic este planificată într-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la depunerea CF, are autorizaţiile necesare, are terenul cumpărat (dacă este cazul) 
· Solicitantul a demarat procedura de achiziţie publică, finalizarea PT este planificată în maxim 6 luni de la depunerea Cererii de Finanţare, este în curs de obţinere a autorizaţiilor necesare, are terenul cumpărat (dacă este cazul) 
	2.3.5

2.3.6

3.4

Avize, autorizaţii, anexe la S.F.

Acte de proprietate / administrare

Părţi desenate S.F.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.2
	· Metodologia de implementare a proiectului 

· Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri şi mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor 

· Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi parţial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi parţial corelate cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 

· Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi nici cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt slab corelaţi cu activităţile iar ţintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 
	2.3.1

2.3.5

2.3.6

2.3.8

2.6

3.4

S.F.
	6 pct
3 pct
1 pct
	

	Comentarii:

	2.3
	Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate)

· Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Se face o analiza a alternativelor. Estimarea costurilor de operare este realistă şi corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost corect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns corelate cu părţile desenate. Părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise 

· Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza alternativelor este minimală. Estimarea costurilor de operare este în mare măsură realistă şi/sau corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost parţial şi/sau incorect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative nu sunt în totalitate corelate cu părţile desenate. Părţile desenate nu sunt complete şi nu corespund în totalitate corespund cu părţile scrise 
	SF

C.F. pct.4
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.4
	Soluţia tehnică 

· Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 

· Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde parţial scopului/ obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 
· Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/ obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 
	Studiul de fezabilitate

C.F. pct. 

2.3.1

2.3.2

2.3.5

2.3.6

Standarde tehnice
	6 pct

3 pct
1 pct
	

	Comentarii:

	2.5
	Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile 

· RIRF/C <5%, respectiv VNAF/C < 0 

· RIRF/C >= 5%, respectiv VNAF/C >= 0  
	SF/ ACB
	6 pct

0 pct
	

	Comentarii: 

	2.6
	Bugetul proiectului (max 6 pct)

· Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului  

· Bugetul este complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate şi/sau cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt parţial realiste (există linii bugetare sub/supraestimate).  
	4.1.

2.3.5

2.3.7

Studiul de fezabilitate
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.7
	Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă (max 6 pct)

· Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de dezvoltare durabilă (Sunt prevăzute în deviz efectuarea de lucrări pentru protecţia mediului, S.F. prevede folosirea de materiale certificate C.E., S.F. prevede respectarea celor mai noi standarde privind eficienţa energetică a clădirilor, alte măsuri) 

· Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului înconjurător şi a dezvoltării durabile 
	3.2

Deviz S.F.

Standarde tehnice

Fişa tehnică de mediu sau  studiul de impact asupra mediului
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.8
	Egalitatea de şanse şi nediscriminarea 

· Solicitantul are o politică a nediscriminării pe care o implementează în cadrul acestui proiect, fiind prevăzute mecanisme de asigurare a egalităţii de şanse şi în cadrul contractelor de achiziţii de bunuri/ servicii.. Identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi implementează mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  
· Solicitantul identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi prevede o serie de acţiuni pentru rezolvarea lor. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  
· Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu 
	2.3.4

2.4

2.6

pct. 5.jdinS.F.

3.1

Deviz S.F.
	6 pct

3 pct
1 pct
	

	Comentarii:

	2.9
	Societatea informaţională (max 6 pct)

· Proiectul implementează sisteme informatice moderne, soluţii/aplicaţii informatice moderne etc. 

· Proiectul implementează standarde minime în ceea ce priveşte echipamentul IT 
	3.3.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.10
	Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului 

· Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, proceduri si un calendar al activităţilor de monitorizare. În cadrul organizaţiei solicitantului există proceduri de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect. 

· Solicitantul are prevăzute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementării proiectului şi un calendar al activităţilor de monitorizare dar nu există o strategie clară. La nivelul organizaţiei solicitantului nu există proceduri specifice de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect. 
	
	6 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	2.11
	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile 

· Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea, întreţinerea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al proiecţiei) 

· Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura menţinerea, întreţinerea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar  cumulat este pozitiv în fiecare an al proiectului, dar sunt ani în care se apropie foarte mult de 0 )  

· Fluxul de numerar  cumulat este negativ cel puţin într-un an din perioada proiecţiei 
	2.12 din C.F.

Anexa S.F.
	6 pct

3 pct

0 pct
	

	Comentarii:


Grila de evaluare tehnică şi financiară

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6. 

Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 1-3 situaţii ipotetice (în cazul cărora un proiect obţine punctajul corespunzător (0, 1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare tehnică şi financiară a proiectului analizat. Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit subcriteriu, va ţine cont de încadrarea proiectului între aceste repere. Astfel, în funcţie de subcriteriu, se pot acorda punctaje între 0 şi 6 sau între 1 şi 6, cu o zecimală.
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile respective. Punctajul final obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de cele 2 criterii. 

În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un punctaj de minim 3,5.

Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Sinteza punctaj

	
	Criteriu
	Punctaj

	1. 
	Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR
	

	1.1
	Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie
	

	1.2
	Măsura în care există o nevoie reală pentru infrastructură de educaţie sau o problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare /judeţul/localitatea în care se implementează proiectul
	

	1.3
	Importanţa proiectului pentru regiune
	

	Medie criteriu 1
	

	2.
	Calitatea, maturitatea şi  sustenabilitatea  proiectului
	

	2.1
	Gradul de pregătire / maturitate a proiectului  
	

	2.2
	Metodologia de implementare a proiectului
	

	2.3
	Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate)
	

	2.4
	Soluţia tehnică
	

	2.5
	Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile
	

	2.6
	Bugetul proiectului
	

	2.7
	Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă
	

	2.8.
	Egalitatea de şanse şi nediscriminarea
	

	2.9
	Societatea informaţională
	

	2.10
	Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul
	

	2.11
	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile
	

	Medie criteriu 2
	

	TOTAL MEDIE PUNCTAJ
	



Recomandări:

	Grila a fost completată de

	Nume evaluator
	Data completării
	Semnătura

	
	
	


Axa prioritară 

Domeniul major de intervenţie 3.4
	Cerere de finanţare pentru POR 2007 - 2013

	Denumire axă prioritară
	3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

	Denumire domeniu major de intervenţie
	3.4 Reabilitarea/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

	OI
	

	Solicitant (denumire/ adresă)
	

	Titlu proiect
	

	Nr înregistrare cerere de finanţare în registrul special
	

	Nr. înregistrare cerere de finanţare în SMIS
	


Grila de evaluare tehnică şi financiară

Campusuri universitare
	
	Denumire criteriu
	Referinta

	Repere punctaj
	Punctaj acordat

	1.
	Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR
	· 
	· 6 pct
	· 

	1.1.
	· Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie 

a. Solicitantul de finanţare are în vedere extinderea/ diversificarea programelor de formare profesională oferite a metodelor şi tehnicilor de formare utilizate prin implementarea unor proiecte complementare finanţate din alte fonduri comunitare, naţionale, proprii – cereri de finanţare, proiecte aprobate sau deja depuse spre finanţare 
b. Solicitantul de finanţare are în vedere extinderea/ diversificarea programelor de formare profesională oferite a metodelor şi tehnicilor de formare utilizate prin implementarea unor proiecte complementare finanţate din alte fonduri comunitare, naţionale, proprii – cereri de finanţare, proiecte care vor fi depuse spre finanţare pana la finalizarea implementării proiectului propus spre finanţare in cadrul POR 
	2.3.2

2.3.3
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	1.2
	Măsura în care există o nevoie reală pentru campusul universitar sau o problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare / judeţul/localitatea în care se implementează proiectul 

a. Evoluţia demografică şi economică a localităţii / judeţului/regiunii (situaţia curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică într-o mare măsură investiţia propusă pentru dezvoltarea campusului. Gradul mediu de utilizare a campusului este de minim 70%. Numărul cererilor de cazare în cadrul campusului universitar este cu peste 20% mai mare raportat la numărul de locuri normate, în ultimii 3 ani  
b. Evoluţia demografică şi economică a localităţii / judeţului/regiunii (situaţia curentă şi prognoza pentru următorii 10 ani) justifică în mică măsură investiţia propusă pentru dezvoltarea campusului. Gradul mediu de utilizare (estimat, unde campusul nu există) a campusului este de 50-70%. Numărul cererilor de cazare în cadrul campusului universitar este cu 10- 19% mai mare raportat la numărul de locuri normate, în ultimii 3 ani. 
	2.3.3

Anexa SF
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii :

	1.3
	· Importanţa proiectului pentru regiune 

a. RIRE/C >= 5,5% şi VNAE/C >= 0      

b. RIRE/C < 5,5% şi VNAE/C < 0     
	SF/ ACB
	6 pct

0 pct
	

	Comentarii :

	2.
	Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului


	
	· 6 pct
	

	2.1.
	Gradul de pregătire/maturitate a proiectului

2. Pentru proiecte ce prevăd execuţie de lucrări:

a. Solicitantul a efectuat procedura de achiziţie publică pentru execuţia Proiectului tehnic, finalizarea Proiectului tehnic este planificată intr-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la depunerea CF, are autorizaţiile necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 
· Solicitantul a demarat procedura de achiziţie publică, finalizarea Proiectului tehnic este planificată în maxim 6 luni de la depunerea CF, este in curs de obţinere a autorizaţiilor necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 
	2.3.6

3.4

Avize, autorizaţii, anexe la S.F.

Acte de proprietate / administrare

Părţi desenate S.F.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.2.
	· Metodologia de implementare a proiectului 

a. Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri şi mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor 

b. Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi parţial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi parţial corelate cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite sunt parţial fezabile. Sunt identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 

· Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi nici cu planificarea achiziţiilor publice. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt slab corelaţi cu activităţile iar ţintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 
	2.3.1

2.3.5

2.3.6

2.3.8

2.6

3.4

SF


	6 pct

3 pct
1 pct
	

	Comentarii:

	2.3.
	Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate)

a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza alternativelor este comprehensivă. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de investiţie este realistă şi corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost corect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi strâns corelate cu părţile desenate. Părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise 

· Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza alternativelor este minimală. Estimarea costurilor de operare şi a veniturilor generate de investiţie este în mare măsură realistă şi/sau corelată cu ipotezele asumate. Corecţiile (legate de externalităţi, fiscale etc) au fost parţial şi/sau incorect aplicate în analiza economică. Devizele (general şi pe obiecte) estimative nu sunt în totalitate corelate cu părţile desenate. Părţile desenate nu sunt complete şi nu corespund în totalitate corespund cu părţile scrise 
	Anexa SF
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.4.
	Soluţia tehnică 

a. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 

b. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde parţial scopului/ obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 

· Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/ obiectivelor acestuia şi respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu aplicabile 
	Anexa SF
	6 pct

3 pct

1 pct


	

	Comentarii:

	2.5
	Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile 

a. RIRF/C <5%, respectiv VNAF/C < 0 

· RIRF/C >= 5%, respectiv VNAF/C >= 0  
	Anexa SF/ ACB
	6 pct

0 pct
	

	Comentarii:

	2.6
	Bugetul proiectului 

a. Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate şi cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului. 

· Bugetul este complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, resursele alocate/estimate şi/sau cu devizul general şi pe obiecte. Costurile sunt parţial realiste (există linii bugetare sub/supraestimate). 
	4.1.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.7
	Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă 

a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de dezvoltare durabilă (Sunt prevăzute în deviz efectuarea de lucrări pentru protecţia mediului, S.F. prevede folosirea de materiale certificate C.E., S.F. prevede respectarea celor mai noi standarde privind eficienţa energetică a clădirilor, alte măsuri) 

· Proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului înconjurător şi a dezvoltării durabile 
	Anexa SF

3.2.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.8
	· Egalitatea de şanse şi nediscriminarea  

a. Solicitantul are o politică a nediscriminării pe care o implementează în cadrul acestui proiect, fiind prevăzute mecanisme de asigurare a egalităţii de şanse şi în cadrul contractelor de achiziţii de bunuri/ servicii.. Identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi implementează mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  

b. Solicitantul identifică potenţialele aspecte legate de discriminare în contextul proiectului şi prevede o serie de acţiuni pentru rezolvarea lor. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.  
· Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu 
	3.1.
	6 pct

3 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	2.9
	Societatea informaţională 

c. Proiectul implementează sisteme informatice moderne, soluţii/aplicaţii informatice moderne etc. 

d. Proiectul implementează standarde minime în ceea ce priveşte echipamentul IT 
	3.3.
	6 pct

3 pct
	

	Comentarii:

	2.10
	Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului 

a. Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea implementării proiectului, exista o clara repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si un calendar al activităţilor de monitorizare. In cadrul organizaţiei solicitantului există proceduri de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect. 

b. Solicitantul are prevăzute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementării proiectului si un calendar al activitătilor de monitorizare dar nu exista o strategie clara. La nivelul organizaţiei solicitantului nu exista proceduri specifice de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect. 
	
	6 pct

1 pct
	

	Comentarii:

	2.11
	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile 

a. Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al proiectiei) 

b. Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea unităţii, după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile (Fluxul de numerar  cumulat este pozitiv în fiecare an al proiectului, dar sunt ani în care se apropie foarte mult de 0 )   
· Fluxul de numerar  cumulat este negativ cel puţin într-un an din perioada proiecţiei 
	Anexa SF
	6 pct

3 pct

0 pct
	

	Comentarii:


Grila de evaluare tehnică şi financiară

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6. 

Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 1-3 situaţii ipotetice (în cazul cărora un proiect obţine punctajul corespunzător (0, 1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare tehnică şi financiară a proiectului analizat. Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit subcriteriu, va ţine cont de încadrarea proiectului între aceste repere. Astfel, în funcţie de subcriteriu, se pot acorda punctaje între 0 şi 6 sau între 1 şi 6, cu o zecimală.
Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile respective. Punctajul final obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de cele 2 criterii. 

În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un punctaj de minim 3,5.

Punctarea a cel puţin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Se va acorda atenţie subcriteriilor pentru care punctajele sunt fixe şi subcriteriilor pentru care punctajul minim reprezintă indeplinirea unei condiţii de eligibilitate.

Sinteza punctaj

	
	Criteriu
	Punctaj

	1. 
	Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR
	

	1.1
	Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie
	

	1.2
	Măsura în care există o nevoie reală pentru campusul universitar sau o problemă în domeniu, în regiunea de dezvoltare / judeţul/localitatea în care se implementează proiectul
	

	1.3
	Importanţa proiectului pentru regiune
	

	Medie criteriu 1
	

	2.
	Calitatea, maturitatea şi  sustenabilitatea  proiectului
	

	2.1
	Gradul de pregătire / maturitate a proiectului  
	

	2.2
	Metodologia de implementare a proiectului
	

	2.3
	Coerenţa documentaţiei (Studiul de fezabilitate)
	

	2.4
	Soluţia tehnică
	

	2.5
	Proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile
	

	2.6
	Bugetul proiectului
	

	2.7
	Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă
	

	2.8.
	Egalitatea de şanse şi nediscriminarea
	

	2.9
	Societatea informaţională
	

	2.10
	Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul
	

	2.11
	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile
	

	Medie criteriu 2
	

	TOTAL MEDIE PUNCTAJ
	



Recomandări:

	Grila a fost completată de

	Nume evaluator
	Data completării
	Semnătura

	
	
	


� Documentele, capitolele sau secţiunile care conţin informaţii relevante pentru evaluarea proiectului prin prisma subcriteriului respectiv. Abrevierile folosite: CF= Formularul cererii de finanţare, PM= Planul de marketing;SF=studiu de fezabilitate; DA= documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii; ACB=analiza cost beneficiu





� Documentele, capitolele sau secţiunile care conţin informaţii relevante pentru evaluarea proiectului prin prisma subcriteriului respectiv. Abrevierile folosite: CF= Formularul cererii de finanţare, PM= Planul de marketing;SF=studiu de fezabilitate; DA= documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii; ACB=analiza cost beneficiu





� Documentele, capitolele sau secţiunile care conţin informaţii relevante pentru evaluarea proiectului prin prisma subcriteriului respectiv. Abrevierile folosite: CF= Formularul cererii de finanţare, PM= Planul de marketing;SF=studiu de fezabilitate; DA= documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii; ACB=analiza cost beneficiu





� Documentele, capitolele sau secţiunile care conţin informaţii relevante pentru evaluarea proiectului prin prisma subcriteriului respectiv. Abrevierile folosite: CF= Formularul cererii de finanţare, PM= Planul de marketing;SF=studiu de fezabilitate; DA= documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii; ACB=analiza cost beneficiu
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